

Số: 831/QĐ-NXBGDVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ

TỔNG GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN);

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐTV ngày 19/9/2024 của Hội đồng thành viên NXBGDVN về việc thông qua kế hoạch in bổ sung sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025 để đáp ứng nhu cầu phát sinh của các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐTV ngày 20/9/2024 về việc thông qua dự toán Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-NXBGDVN ngày 20/9/2024 của NXBGDVN về việc Phê duyệt Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024 – 2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐTV ngày 24/9/2024 của Hội đồng thành viên NXBGDVN về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-NXBGDVN ngày 24/9/2024 của NXBGDVN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-NXBGDVN ngày 04/10/2024 của NXBGDVN về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Báo cáo số 48/BC-VĐGI13 ngày 05/11/2024 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Viễn Đông về việc báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Tờ trình số 2184/TTr-NXBGDVN ngày 08/11/2024 của Tổng Giám đốc NXBGDVN về việc đề nghị Hội đồng thành viên phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Báo cáo số 40-3/2024/BCTĐ-CNC.TL ngày 13/11/2024 của Công ty CP Coninco – Thăng Long về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Căn cứ Báo cáo số 38/BC-KSPC ngày 13/11/2024 của Ban Kiểm soát và Pháp chế về tổng hợp kết quả thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐTV ngày 14/11/2024 của Hội đồng thành viên NXBGDVN về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ;

Xét đề nghị của Ban Kế hoạch Đấu thầu tại tờ trình số 37/TTr-KHĐT ngày 08/11/2024 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 và đề nghị của Ban Kiểm soát và Pháp chế tại Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định số 38/BC-KSPC ngày 13/11/2024 về Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024-2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ, bao gồm:

- Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ in bổ sung SGD phục vụ năm học 2024 – 2025 cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão lũ.
- Tên gói thầu: Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025.
- Tên đơn vị trúng thầu, giá trúng thầu (theo phụ lục đính kèm).
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 22 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 37 ngày.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Kế hoạch kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch Đầu thầu, NXBGD tại Hà Nội căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đầu thầu và các văn bản bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Kiểm soát và Pháp chế, Trưởng ban Kế hoạch Đầu thầu, Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, NXBGD tại Hà Nội, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- HĐTV (để báo cáo);
- TGD; TBKS;
- PTKT, các Ban: TCKT, KHĐT, KSPC, KHKD;
- P-Office;
- Mạng đấu thầu quốc gia;
- Website: <https://www.nxbgd.vn>;
- Lưu: VT.



Nguyễn Tiến Thanh

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu 13 - In sách giáo dục phục vụ năm học 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số ~~8.31~~/QĐ-NXBGDVN ngày 19/11/2024 của NXBGDVN)

TT	Tên nhà thầu trúng thầu	Phần thầu	Giá trúng thầu (VND)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	CÔNG TY TNHH IN THANH BÌNH	Phần 29	536.297.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
2	CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP PHÁT	Phần 07	541.263.760	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
3	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM	Phần 17	544.052.160	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU NGỌC	Phần 25	546.850.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
5	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO NHÂN DÂN HÀ NỘI	Phần 30	556.541.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
6	CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VẬT TƯ HẢI DƯƠNG	Phần 33	556.610.400	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
7	CÔNG TY CỔ PHẦN IN SAO VIỆT	Phần 18	563.057.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
8	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIỀN BỘ	Phần 23	582.097.680	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
9	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM	Phần 32	591.838.800	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
10	CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI	Phần 10	599.880.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
11	CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ HÀ NỘI	Phần 26	550.388.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 28	446.675.500	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
12	CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI	Phần 04	569.689.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 14	533.889.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày

TT	Tên nhà thầu trúng thầu	Phần thầu	Giá trúng thầu (VND)	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
13	CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA	Phần 09	574.887.400	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 20	548.410.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
14	NHÀ MÁY IN BỘ QUỐC PHÒNG	Phần 19	545.428.400	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 24	585.792.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
15	CÔNG TY CỔ PHẦN IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM	Phần 05	576.650.340	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 06	589.302.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
16	CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO HÀ NAM	Phần 36	245.491.600	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 37	542.219.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 38	505.845.750	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
17	CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT	Phần 27	544.671.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 31	522.018.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 35	512.325.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
18	CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN	Phần 08	531.548.970	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 15	549.408.040	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 34	560.388.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
19	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ	Phần 11	571.395.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 12	537.885.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 13	543.955.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
20	CÔNG TY CỔ PHẦN IN PHÚC YÊN	Phần 16	537.100.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 21	529.300.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày
		Phần 22	591.000.000	Đơn giá cố định	22 ngày	37 ngày

